

# 江西银信工程造价咨询有限公司

## 澄清延期公告（二）

各供应商：

一、现就步步高靖海东路 DN600 给水管道工程一标段采购项目（采购编号：YXGDZB-16-013）的招标文件报名截止时间、递交投标文件时间、开标时间再次作如下延期：

1、招标文件报名截止时间延期至：

招标文件报名时间截止至：2016 年 12 月 29 日 17:30（北京时间，节假日除外）。

2、递交投标文件时间调整为：2017 年 1 月 6 日（北京时间）14:00~14:30。

3、开标时间调整为：2017 年 1 月 6 日 14:30（北京时间）。

二、对招标文件中的部分内容作如下澄清及更正：

1、招标文件中对拟供材料的技术要求，以用户需求书的要求为准。

2、履约担保金额统一调整为中标金额的 5%。

3、因大小写不一致原因，A 包的投标保证金金额统一调整为：人民币壹万元整。

4、招标文件第五部分投标人须知第 14.2 款，修改为：投标报价应包含完成全部用户需求书内容含税人民币价格。包括了设计、货物采购、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。

上述内容与招标文件不一致处，以本通知为准。

请各供应商在收到本通知后，签字、盖章回传至：[yinxinzb@foxmail.com](mailto:yinxinzb@foxmail.com)。

特此通知。

代理机构：江西银信工程造价咨询有限公司

二〇一六年十二月二十二日

供应商确认（盖章，签字）：

